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Documentazione della Procedura

Questo capitolo contiene la documentazione della procedura, ovvero gli allegati relativi al bando della
procedura. Per ogni allegato viene specificato il nome e la descrizione.

Allegato schema contratto (scritt_priv).pdf

Documento Pubblicato

Allegato PATTO DI INTEGRITA_scuole solai.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO 1 e 2.doc

Documento Pubblicato
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Allegato Lettera invito_scuole solai.pdf

Documento Pubblicato

Allegato MODELLO 3_dell'offerta.doc

Documento Pubblicato

Allegato Lettera_invito_scuole_solai.pdf.p7m

Documento Pubblicato

Allegato Accordo per la regolarità e la sicurezza del lavoro.pdf

Documento Pubblicato

Allegato Modello di formulario DGUE.doc

Documento Pubblicato

Allegato PROGETTO.pdf.zip

Documento Pubblicato

Configurazione della Procedura
Questo capitolo contiene tutti i dettagli sulla configurazione della procedura.

Informazioni generali sulla Procedura

Id Procedura 87595368

Nome Procedura INTERVENTI NECESSARI A SEGUITO DELLE INDAGI-
NI E VERIFICHE SUL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO,
SUGLI STATI FESSURATIVI, SUL DISTACCO DI INTO-
NACI NELLE SCUOLE “FERMI”, “VILLA” E “OGGIONI"

Codice CIG 71314323DB

Informazioni aggiuntive sulla na-

tura/finalità della procedura

Nessun indicazione aggiuntiva

Num. Protocollo Interno 1175751

Num. Protocollo Ente 15474/2017

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Codice CPV principale 45210000-2 - Lavori generali di costruzione di edifici

Codici categorie SOA OG 1 I - Edifici civili e industriali (classe I).
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Inclusione delle offerte sopra la

base dasta:

Le offerte sopra la base dasta sono incluse

Delegati alla gestione della Procedura

- -

Responsabile Unico del Procedimento

Nome TURATI MARIKA

Login lavoripubblicisintel

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Villasanta (00745580969)

Indirizzo email marika.turati@comune.villasanta.mb.it

Num. telefono 03923754208

Informazioni sul tipo di Procedura

Tipo di Procedura Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di
gara/Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Modalità offerta economica? Valore percentuale

Valuta di riferimento EUR

Unitaria o totale? Totale

Informazioni sulle tempistiche della Procedura

Data di avvio della Procedura lunedì 10 luglio 2017 16.36.12 CEST

Data di chiusura della fase di ac-

cettazione offerte

martedì 18 luglio 2017 12.30.00 CEST

Informazioni sulle modalità di valutazione ed i parametri di trattativa

La gestione dell’offerta offline è

abilitata ?

No

Giustificativo all’Offerta economi-

ca?

No

L’allegato dettaglio prezzi unitari

offerti è abilitato ?

No

La richiesta di dichiarazione di

impegni è abilitata ?

No

La valutazione del 10% dei forni-

tori è attivata ?

No

L’inserimento offerta economica in

lettere è attivata ?

No

Importo negoziabile 43.526,04000 EUR

Importo negoziabile 0,00000 %

Base d’Asta 0,00000 %
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Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale)

825,0 EUR

Valore totale della trattativa 44.351,04000 EUR

Criteri di aggiudicazione Criterio del prezzo più basso

Il cripting delle offerte è attivato? Si

La gestione delle offerte anomale è

attivata?

Si

Gestione delle offerte identiche nel

calcolo dell’anomalia

Offerte identiche considerate come blocco unitario

Formula usata per il calcolo dei

punteggi

Sconto massimo

La funzione di Firma delle Offerte

è attivata?

Si

I fornitori vedono la classifica

completa al termine della procedu-

ra

Informazioni sui parametri di trattativa

Tabella 1. Parametri della trattativa

Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

Dichiarazio-
ne di accetta-
zione termini
e condizioni

Il Concor-
rente dichia-
ra di accet-
tare integral-
mente la do-
cumentazio-
ne di gara,
i relativi al-
legati e tut-
ti i termini e
le condizioni
ivi previste.

Amministra-
tivo

Vincolato a
risposta sin-
gola

Dichiaro di
accettare ter-
mini e condi-
zioni

DOCU-
MENTA-
ZIONE AM-
MINISTRA-
TIVA

Inserire
all’interno
della presen-
te sezione
la documen-
tazione elen-
cata alla
SEZ. VI
- MODALI-
TA' DI PRE-
SENTAZIO-
NE DEL-
L'OFFERTA
- BUSTA
TELEMA-

Amministra-
tivo

Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

TICA AM-
MINISTRA-
TIVA della
lettera di ri-
chiesta offer-
ta – in forma-
to elettroni-
co e NOMI-
NANDO I
FILE IN
MODO DA
POTERLI
IDENTIFI-
CARE AGE-
VOLMEN-
TE – fir-
mata digi-
talmente da
soggetto mu-
nito di poteri
di sottoscri-
zione.

DICHIARA-
ZIONE

ALLEGARE
nella presen-
te sezione,
firmata digi-
talmente da
soggetto mu-
nito di poteri
di
sottoscrizione:dichiarazione
CONFOR-
ME AL MO-
DELLO 3
“OFFERTA
ECONOMI-
CA” (con re-
golare ap-
posizione di
marca da
bollo) conte-
nente
l’indicazione
degli one-
ri azienda-
li concernen-
ti
l’adempimento
delle disposi-
zioni in ma-
teria di salu-
te e sicurez-
za sui luo-
ghi di lavoro
- e dei pro-

Economico Libero Allegato
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Nome Descrizione Tecnico / In-

formativo

Tipologia Punteggio

tecnico

Formato Valori

pri costi del-
la manodo-
pera (INDI-
CARE
L’AMMONTARE
A PENA
DI ESCLU-
SIONE). - ai
sensi dell’art.
95 comma 10
del D.Lgs.
n. 50/2016
e dell’art.
26 comma 6
del D.Lgs n.
81/2008.

Composizione della Commissione di valuta-

zione

Nessun incaricato per la Commissione di valutazione

Partecipanti alla Procedura

Questo capitolo contiene tutti i dettagli sui partecipanti alla procedura.

Tabella 2. Schede dei fornitori invitati alla trattativa

Ragione sociale radice costruzioni srl

Login ciaociao2

Indirizzo e-mail radicecostruzioni@libero.it

P. IVA / Cod. Istat 04338670963

Indirizzo via sciesa 23, 20017 RHO (Italia)

Numero telefono 029310332

Ragione sociale REAL CASA BUILDING SRL

Login SimoneB

Indirizzo e-mail appaltircbuilding@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03526100163

Indirizzo PIAZZA MANZU', 2, 24023 CLUSONE (Italia)
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Numero telefono 034627520

Ragione sociale F.lli Picenni s.n.c.

Login S23824RL

Indirizzo e-mail fratellipicennisnc@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 01569950163

Indirizzo Via Papa Giovanni XXIII n.6, 24040 COMUN NUOVO (Ita-
lia)

Numero telefono 035334045

Ragione sociale SICURTECTO SRL

Login S29431RL

Indirizzo e-mail sicurtecto@registerpec.it

P. IVA / Cod. Istat 06383510960

Indirizzo VIA MONTE SABOTINO, 14 , 20095 CUSANO MILANI-
NO (Italia)

Numero telefono 0266302799

Ragione sociale EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC

Login eredipezzotti

Indirizzo e-mail eredipezzottigiacomosnc@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 00649390986

Indirizzo VIA MILANO 4, 25047 DARFO BOARIO TERME (Italia)

Numero telefono 0364531340

Ragione sociale IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI

Login S32124RL

Indirizzo e-mail leonisrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 11178600158

Indirizzo VIA CACCIALEPORI 35, 20148 MILANO (Italia)

Numero telefono 024076478

Ragione sociale Bianchi Geom. Dante Srl
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Login S32339RL

Indirizzo e-mail bianchigeomdante@legalmail.it

P. IVA / Cod. Istat 02101400139

Indirizzo via Rezzonico 39, 22100 COMO (Italia)

Numero telefono 031821391

Ragione sociale COSENTINO NICOLA SRL

Login cosentinon767

Indirizzo e-mail cosentino_nicolasrl@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 03175440167

Indirizzo VIA G. LA PIRA, 5, 24050 SPIRANO (Italia)

Numero telefono 035876374

Ragione sociale C.E.F.I.V. SNC DI IOVINO MARIO & C

Login cefivsnc

Indirizzo e-mail INFOCEFIV@PEC.CEFIV.IT

P. IVA / Cod. Istat 04197111216

Indirizzo VIA PADERGNONE 50, 24050 ZANICA (Italia)

Numero telefono 035671829

Ragione sociale CAMPANA DOMENICO

Login chrys80

Indirizzo e-mail campanadomenico@pec.it

P. IVA / Cod. Istat 02293100794

Indirizzo Via DE AMICIS, 20863 CONCOREZZO (Italia)

Numero telefono 3662603303

Gara aggregata

Questo capitolo contiene l’elenco degli enti aggregati alla procedura.

Questa gara non è di tipo aggregato
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Riepilogo Offerte

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti tutte le offerte. Le offerte sono ordinate per data, ad
incominciare dalla più recente.

Tabella 3. Riepilogo delle offerte

Id Offerta 1500363529188

Num. Protocollo Interno 1220976

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore radice costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data martedì 18 luglio 2017 9.38.49 CEST

Sconto 35,71000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

825,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Ju5RdRJCVdTVnYShy7qGg==
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Hash(SHA-1-Hex):
3b4116160d92556f4473ab26c823ed2b7d33a06f

Hash(SHA-256-Hex): 399dee29144bcbb09915e5f836d5486-
31c216b4d29be81a9bd8b311f18d88854

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

offertta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0sHvXoZa5+3FZ9fCLtU6kw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca6307664483689b49fb9658afc9aa4aba789bf1

Hash(SHA-256-Hex): 23676c9aa256185265105e3476d0f39-
ca1533021471d2384cc12e5e865604b2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1500285801099

Num. Protocollo Interno 1213718

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 17 luglio 2017 12.03.21 CEST
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Sconto 27,55000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

825,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

Doc amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FgE5yaaU2Perxqm+uNWIvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fad3ba194f96eb0e8e1eaac342cd7cbd5ce2ee88

Hash(SHA-256-Hex): cc8d01b5a9fa5683d15aee4bc73429f-
deddb70fd314260c23bf3f2638598e66e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

MODELLO 3_dell'offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ASgEK6VeuloJrcuspaqgtA==

Hash(SHA-1-Hex):
54fd534d5805aaf5aaeb794eaf49d9ab897c8749

Hash(SHA-256-Hex): e804c37f6e8b20d8c127088e99d46eb-
883700cb5ab47811942280bba6a9213a2
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Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1500107530949

Num. Protocollo Interno 1210205

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore REAL CASA BUILDING SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 15 luglio 2017 10.32.10 CEST

Sconto 16,66000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

3.325,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

DOCUMENATZIONE AMMINSTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto
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Hash(MD5-Base64): hu1YtxyPf0Fvh0v/hufmGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b4aa73685dc4f72d313620fe74f7ba603ad2199

Hash(SHA-256-Hex): f87d06c7c2890c1bfdfbea3fbe8375f-
da07f8ca61d9d7c0fd95c9ffaf121e39c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

Modello_3.pdf.p7m

Dimensioni: 124 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PkwpY1vs6F85HRrC4XGWvg==

Hash(SHA-1-Hex):
8e10f83eec005096f1cf1848d57f27dbbb6587c0

Hash(SHA-256-Hex): 391706c94b14478b4676fe5c576a1a1-
691b9edd99b1c63f1d0c584426d4a574a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Offerta anomala? No

Id Offerta 1499965773441

Num. Protocollo Interno 1198535

Num. Protocollo Ente Non protocollata

Num. Protocollo Esterno Non protocollata

Num. Procedura Ente Numero di Procedura assente

Fornitore F.lli Picenni s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida
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Data giovedì 13 luglio 2017 19.09.33 CEST

Sconto 21,57000 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

825,00000 EUR

Parametri dell’Offerta

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QDIpW12KdRVpaerJVHzUpA==

Hash(SHA-1-Hex):
dc18f7c84e5d9aecdda2894101afa7fe128e9832

Hash(SHA-256-Hex): 8129166df98666244cce616adf3392c-
b3942962d2bc13d62cbc793c422d85e26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

MODELLO 3_dell'offerta.PDF.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1eIbgdUvvwNVLwJgJ6Wbww==

Hash(SHA-1-Hex):
7f08a3c7b0ae716b9a9e3fde567377263ef1fafa
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Hash(SHA-256-Hex): b2fd6aea7669f39f54ec232fcd16596-
c572fc2eeb4d12ba7d2ed31225d3d44a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Offerta superiore alla base

d’asta?

No

Offerta anomala? No

Attribuzione dei Punteggi

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti i punteggi assegnati alle offerte dei Fornitori. Le offerte
sono ordinate dalla più recente alla meno recente.

Tabella 4. Punteggi

Id Offerta 1500363529188

Fornitore radice costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta proposta di aggiudicazione

Data martedì 18 luglio 2017 9.38.49 CEST

Sconto 35,71000 %

Punteggio economico 100,00

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 100,00

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA.zip
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Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Ju5RdRJCVdTVnYShy7qGg==

Hash(SHA-1-Hex):
3b4116160d92556f4473ab26c823ed2b7d33a06f

Hash(SHA-256-Hex): 399dee29144bcbb09915e5f836d5486-
31c216b4d29be81a9bd8b311f18d88854

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

offertta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0sHvXoZa5+3FZ9fCLtU6kw==

Hash(SHA-1-Hex):
ca6307664483689b49fb9658afc9aa4aba789bf1

Hash(SHA-256-Hex): 23676c9aa256185265105e3476d0f39-
ca1533021471d2384cc12e5e865604b2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1500285801099

Fornitore IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data lunedì 17 luglio 2017 12.03.21 CEST

Sconto 27,55000 %

Punteggio economico 77,15
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Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 77,15

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

Doc amministrativa.zip

Dimensioni: 6 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): FgE5yaaU2Perxqm+uNWIvQ==

Hash(SHA-1-Hex):
fad3ba194f96eb0e8e1eaac342cd7cbd5ce2ee88

Hash(SHA-256-Hex): cc8d01b5a9fa5683d15aee4bc73429f-
deddb70fd314260c23bf3f2638598e66e

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

MODELLO 3_dell'offerta.pdf.p7m

Dimensioni: 168 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): ASgEK6VeuloJrcuspaqgtA==

Hash(SHA-1-Hex):
54fd534d5805aaf5aaeb794eaf49d9ab897c8749

Hash(SHA-256-Hex): e804c37f6e8b20d8c127088e99d46eb-
883700cb5ab47811942280bba6a9213a2

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1500107530949



Report della Procedura INTERVENTI NECESSARI A SEGUITO DELLE INDAGINI E VERIFICHE SUL
RISCHIO DI SFONDELLAMENTO, SUGLI STATI FESSURATIVI, SUL DISTACCO DI INTONA-

CI NELLE SCUOLE “FERMI”, “VILLA” E “OGGIONI" n. 87595368 effettuata da Comune di Villasanta

18

Fornitore REAL CASA BUILDING SRL

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data sabato 15 luglio 2017 10.32.10 CEST

Sconto 16,66000 %

Punteggio economico 46,65

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 46,65

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

DOCUMENATZIONE AMMINSTRATIVA.zip

Dimensioni: 13 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): hu1YtxyPf0Fvh0v/hufmGQ==

Hash(SHA-1-Hex):
3b4aa73685dc4f72d313620fe74f7ba603ad2199

Hash(SHA-256-Hex): f87d06c7c2890c1bfdfbea3fbe8375f-
da07f8ca61d9d7c0fd95c9ffaf121e39c

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

Modello_3.pdf.p7m

Dimensioni: 124 KB
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Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): PkwpY1vs6F85HRrC4XGWvg==

Hash(SHA-1-Hex):
8e10f83eec005096f1cf1848d57f27dbbb6587c0

Hash(SHA-256-Hex): 391706c94b14478b4676fe5c576a1a1-
691b9edd99b1c63f1d0c584426d4a574a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Id Offerta 1499965773441

Fornitore F.lli Picenni s.n.c.

Modalità di partecipazione Forma Singola

Stato dell’Offerta Offerta Valida

Data giovedì 13 luglio 2017 19.09.33 CEST

Sconto 21,57000 %

Punteggio economico 60,40

Punteggio tecnico 0

Punteggio totale 60,40

Punteggi dei Parametri

Dichiarazione di accettazione ter-

mini e condizioni (Parametro Am-

ministrativo)

Dichiaro di accettare termini e condizioni

DOCUMENTAZIONE AMMINI-

STRATIVA (Parametro Ammini-

strativo)

Documentazione Amministrativa.rar

Dimensioni: 12 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): QDIpW12KdRVpaerJVHzUpA==
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Hash(SHA-1-Hex):
dc18f7c84e5d9aecdda2894101afa7fe128e9832

Hash(SHA-256-Hex): 8129166df98666244cce616adf3392c-
b3942962d2bc13d62cbc793c422d85e26

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

DICHIARAZIONE (Parametro

Economico)

MODELLO 3_dell'offerta.PDF.p7m

Dimensioni: 293 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1eIbgdUvvwNVLwJgJ6Wbww==

Hash(SHA-1-Hex):
7f08a3c7b0ae716b9a9e3fde567377263ef1fafa

Hash(SHA-256-Hex): b2fd6aea7669f39f54ec232fcd16596-
c572fc2eeb4d12ba7d2ed31225d3d44a1

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

* Punteggio attribuito alle offerte sopra/sotto base dasta

Proposta di Graduatoria

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di graduatoria. Le offerte sono ordinate da
quella con il punteggio più alto, a quella con un punteggio più basso.

Tabella 5. Proposta di Graduatoria

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

1

Società di appartenenza radice costruzioni srl

Punteggio tecnico

Punteggio economico 100,00

Punteggio totale 100,00

Sconto offerto 35,71000 %
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Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

2

Società di appartenenza IMPRESA LEONI SRL MANUTENZIONI EDILI

Punteggio tecnico

Punteggio economico 77,15

Punteggio totale 77,15

Sconto offerto 27,55000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

3

Società di appartenenza F.lli Picenni s.n.c.

Punteggio tecnico

Punteggio economico 60,40

Punteggio totale 60,40

Sconto offerto 21,57000 %

Offerta anomala? No

Posizione in Proposta di Graduato-

ria

4

Società di appartenenza REAL CASA BUILDING SRL

Punteggio tecnico

Punteggio economico 46,65

Punteggio totale 46,65

Sconto offerto 16,66000 %

Offerta anomala? No

Proposta di Aggiudicazione

Questo capitolo contiene i dettagli riguardanti la proposta di aggiudicazione della Procedura.
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Tabella 6. Responsabile di procedimento

Nome TURATI MARIKA

Login lavoripubblicisintel

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) Comune di Villasanta (00745580969)

Indirizzo email marika.turati@comune.villasanta.mb.it

Num. telefono 03923754208

Tabella 7. Fornitore proposto per l’aggiudicazione della procedura.

Nome radice costruzioni srl

Login ciaociao2

Società (P.IVA o Cod. ISTAT) radice costruzioni srl (04338670963)

Indirizzo email radicecostruzioni@libero.it

Num. telefono 029310332

Commento all’aggiudicazione Si formula proposta di aggiudicazione a favore della ditta
"RADICE COSTRUZIONI SRL" di Rho avendo offerto il
maggiore ribasso pari a 35,71% sull'importo negoziabile. Le
offerte ammesse sono 4, pertanto la facoltà di esclusione au-
tomatica non è esercitabile. Il Presidente del Seggio di gara

Registro di controllo
Questo capitolo contiene l’elenco degli eventi riguardanti la Procedura, ordinati per data, dal più re-
cente al meno recente.

Tabella 8. Registro di controllo

Data Oggetto Testo

martedì 18 luglio 2017 16.13.09
CEST

Proposta di Aggiudicazione La fase di valutazione del Mer-
cato INTERVENTI NECESSA-
RI A SEGUITO DELLE INDA-
GINI E VERIFICHE SUL RI-
SCHIO DI SFONDELLAMEN-
TO, SUGLI STATI FESSU-
RATIVI, SUL DISTACCO DI
INTONACI NELLE SCUOLE
“FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368) è stata
completata. La graduatoria prov-
visoria è ora disponibile.

martedì 18 luglio 2017 15.55.32
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1499965773441)
della Procedura INTERVEN-
TI NECESSARI A SEGUI-
TO DELLE INDAGINI E VE-
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Data Oggetto Testo

RIFICHE SUL RISCHIO DI
SFONDELLAMENTO, SUGLI
STATI FESSURATIVI, SUL
DISTACCO DI INTONACI
NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 15.55.32
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1500285801099)
della Procedura INTERVEN-
TI NECESSARI A SEGUI-
TO DELLE INDAGINI E VE-
RIFICHE SUL RISCHIO DI
SFONDELLAMENTO, SUGLI
STATI FESSURATIVI, SUL
DISTACCO DI INTONACI
NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 15.55.32
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1500363529188)
della Procedura INTERVEN-
TI NECESSARI A SEGUI-
TO DELLE INDAGINI E VE-
RIFICHE SUL RISCHIO DI
SFONDELLAMENTO, SUGLI
STATI FESSURATIVI, SUL
DISTACCO DI INTONACI
NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 15.55.32
CEST

Offerta sopra la base d’asta riam-
messa

L`offerta (ID 1500107530949)
della Procedura INTERVEN-
TI NECESSARI A SEGUI-
TO DELLE INDAGINI E VE-
RIFICHE SUL RISCHIO DI
SFONDELLAMENTO, SUGLI
STATI FESSURATIVI, SUL
DISTACCO DI INTONACI
NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368), è stata ammessa con
la seguente motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 15.50.25
CEST

Apertura buste economiche La apertura delle buste econo-
miche della procedura INTER-
VENTI NECESSARI A SE-
GUITO DELLE INDAGINI E
VERIFICHE SUL RISCHIO
DI SFONDELLAMENTO, SU-
GLI STATI FESSURATIVI,
SUL DISTACCO DI INTONA-
CI NELLE SCUOLE “FERMI”,
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Data Oggetto Testo

“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368) è iniziata.

martedì 18 luglio 2017 15.49.23
CEST

Metodo calcolo anomalia Si è proceduto al sorteggio del
metodo di calcolo dell`anomalia.
Il metodo sorteggiato risulta
quello indicato all`Art. 97, com-
ma 2, lettera c del D. Lgs.
50/2016

martedì 18 luglio 2017 15.48.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1499965773441) della Procedu-
ra INTERVENTI NECESSARI
A SEGUITO DELLE INDA-
GINI E VERIFICHE SUL RI-
SCHIO DI SFONDELLAMEN-
TO, SUGLI STATI FESSU-
RATIVI, SUL DISTACCO DI
INTONACI NELLE SCUOLE
“FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 18 luglio 2017 15.48.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1500107530949) della Procedu-
ra INTERVENTI NECESSARI
A SEGUITO DELLE INDA-
GINI E VERIFICHE SUL RI-
SCHIO DI SFONDELLAMEN-
TO, SUGLI STATI FESSU-
RATIVI, SUL DISTACCO DI
INTONACI NELLE SCUOLE
“FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 18 luglio 2017 15.48.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1500285801099) della Procedu-
ra INTERVENTI NECESSARI
A SEGUITO DELLE INDA-
GINI E VERIFICHE SUL RI-
SCHIO DI SFONDELLAMEN-
TO, SUGLI STATI FESSU-
RATIVI, SUL DISTACCO DI
INTONACI NELLE SCUOLE
“FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 18 luglio 2017 15.48.14
CEST

Offerta Amministrativa accetta-
ta

La Busta Amministrativa (ID
1500363529188) della Procedu-
ra INTERVENTI NECESSARI
A SEGUITO DELLE INDA-
GINI E VERIFICHE SUL RI-
SCHIO DI SFONDELLAMEN-
TO, SUGLI STATI FESSU-
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Data Oggetto Testo

RATIVI, SUL DISTACCO DI
INTONACI NELLE SCUOLE
“FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368) è stata
accettata con la seguente motiva-
zione: .

martedì 18 luglio 2017 15.22.29
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore SimoneB sulla Pro-
cedura con ID 87595368 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

martedì 18 luglio 2017 15.22.29
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S23824RL sulla
Procedura con ID 87595368 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 15.22.29
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore S32124RL sulla
Procedura con ID 87595368 è
stata accettata, con la seguente
motivazione: .

martedì 18 luglio 2017 15.22.29
CEST

La Firma Digitale su offerta è ac-
cettata

La Firma Digitale dell`offerta
del fornitore ciaociao2 sulla Pro-
cedura con ID 87595368 è stata
accettata, con la seguente moti-
vazione: .

martedì 18 luglio 2017 12.30.04
CEST

Termine ultimo per la presenta-
zione delle offerte

È decorso il termine ultimo per
la presentazione delle offerte per
la procedura INTERVENTI NE-
CESSARI A SEGUITO DELLE
INDAGINI E VERIFICHE SUL
RISCHIO DI SFONDELLA-
MENTO, SUGLI STATI FES-
SURATIVI, SUL DISTACCO
DI INTONACI NELLE SCUO-
LE “FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368).

martedì 18 luglio 2017 9.38.49
CEST

Invio Offerta L`offerente radice costruzioni
srl ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
VENTI NECESSARI A SE-
GUITO DELLE INDAGINI E
VERIFICHE SUL RISCHIO
DI SFONDELLAMENTO, SU-
GLI STATI FESSURATIVI,
SUL DISTACCO DI INTONA-
CI NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368).

lunedì 17 luglio 2017 12.03.21
CEST

Invio Offerta L`offerente IMPRESA LEONI
SRL MANUTENZIONI EDI-
LI ha inviato con successo
un`offerta nel Mercato INTER-
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Data Oggetto Testo

VENTI NECESSARI A SE-
GUITO DELLE INDAGINI E
VERIFICHE SUL RISCHIO
DI SFONDELLAMENTO, SU-
GLI STATI FESSURATIVI,
SUL DISTACCO DI INTONA-
CI NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368).

sabato 15 luglio 2017 10.32.10
CEST

Invio Offerta L`offerente REAL CASA
BUILDING SRL ha inviato con
successo un`offerta nel Merca-
to INTERVENTI NECESSARI
A SEGUITO DELLE INDA-
GINI E VERIFICHE SUL RI-
SCHIO DI SFONDELLAMEN-
TO, SUGLI STATI FESSU-
RATIVI, SUL DISTACCO DI
INTONACI NELLE SCUOLE
“FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368).

giovedì 13 luglio 2017 19.09.33
CEST

Invio Offerta L`offerente F.lli Picenni s.n.c. ha
inviato con successo un`offerta
nel Mercato INTERVENTI NE-
CESSARI A SEGUITO DELLE
INDAGINI E VERIFICHE SUL
RISCHIO DI SFONDELLA-
MENTO, SUGLI STATI FES-
SURATIVI, SUL DISTACCO
DI INTONACI NELLE SCUO-
LE “FERMI”, “VILLA” E “OG-
GIONI" (ID 87595368).

lunedì 10 luglio 2017 16.36.23
CEST

Inizio fase di presentazione delle
offerte dell’Asta

Si è aperta la fase di pub-
blicazione sul Mercato INTER-
VENTI NECESSARI A SE-
GUITO DELLE INDAGINI E
VERIFICHE SUL RISCHIO
DI SFONDELLAMENTO, SU-
GLI STATI FESSURATIVI,
SUL DISTACCO DI INTONA-
CI NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368).

lunedì 10 luglio 2017 16.36.13
CEST

Inizio Processo Benvenuto al Mercato INTER-
VENTI NECESSARI A SE-
GUITO DELLE INDAGINI E
VERIFICHE SUL RISCHIO
DI SFONDELLAMENTO, SU-
GLI STATI FESSURATIVI,
SUL DISTACCO DI INTONA-
CI NELLE SCUOLE “FERMI”,
“VILLA” E “OGGIONI" (ID
87595368). Le tempistiche del
Mercato (nel Vostro fuso orario)



Report della Procedura INTERVENTI NECESSARI A SEGUITO DELLE INDAGINI E VERIFICHE SUL
RISCHIO DI SFONDELLAMENTO, SUGLI STATI FESSURATIVI, SUL DISTACCO DI INTONA-

CI NELLE SCUOLE “FERMI”, “VILLA” E “OGGIONI" n. 87595368 effettuata da Comune di Villasanta

27

Data Oggetto Testo

sono disponibili nel dettaglio del
Mercato.

Comunicazioni di Procedura

Questo capitolo contiene l’elenco delle comunicazioni della procedura inviate e spedite dall’utente
che ha richiesto il report.

Tabella 9. Elenco delle Comunicazioni di Procedura

Id Messaggio 87747729

Data di invio venerdì 14 luglio 2017 18.45.49 CEST

Mittente Comune di Villasanta (TURATI MARIKA)

Destinatari EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC (EREDI PEZZOTTI
GIACOMO SNC), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RISPOSTA CHIARIMENTI

Testo del Messaggio I lavori devono essere terminati entro la riapertura delle scuo-
le. il RUP geom. MARIKA TURATI

Id Messaggio 87746268

Data di invio venerdì 14 luglio 2017 17.27.47 CEST

Mittente EREDI PEZZOTTI GIACOMO SNC (EREDI PEZZOTTI
GIACOMO SNC)

Destinatari TURATI MARIKA (TURATI MARIKA), non ricevuto

Oggetto del Messaggio RICHIESTA CHIARIMENTI TEMPISTICHE LAVORI

Testo del Messaggio Salve nel bando di gara è evidenziato che i lavori potrebbe-
ro cominciare anche in pendenza di contratto e dovranno ter-
minare in gg 45. Volevamo sapere se i lavori devono essere
completati prima della riapertura delle scuole oppure c'era la
possibilità di gestire i lavori anche dopo. Grazie

Verbali intermedi

Questo capitolo contiene l’elenco delle richieste di verbali intermedi di procedura già esaudite, ordi-
nate per data, dalla più recente alla meno recente.

Non è presente alcun report intermedio per questa procedura.
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Procedura

Stazione Appaltante Comune di Villasanta

Nome procedura INTERVENTI NECESSARI A SEGUITO DELLE INDAGI-

NI E VERIFICHE SUL RISCHIO DI SFONDELLAMENTO,

SUGLI STATI FESSURATIVI, SUL DISTACCO DI INTO-

NACI NELLE SCUOLE “FERMI”, “VILLA” E “OGGIONI"

Identificativo della procedura 87595368

Valore dell’offerta

Fornitore radice costruzioni srl

Modalità di partecipazione Forma Singola

Importo negoziabile 43.526,04000 EUR

Offerta economica 35,71 %

Valore complessivo dei costi non

soggetti a ribasso (Oneri della si-

curezza e Costo del personale) of-

ferto

825,00000 EUR

Valore totale della trattativa 44.351,04000 EUR

Parametri dell’offerta

Nome requisito: Dichiarazione di accettazione termini e condizioni (Parametro

Amministrativo)

Descrizione requisito: Il Concorrente dichiara di accettare integralmente la documen-

tazione di gara, i relativi allegati e tutti i termini e le condizioni

ivi previste.

Risposta: Dichiaro di accettare termini e condizioni

Nome requisito: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Parametro

Amministrativo)

Descrizione requisito: Inserire all’interno della presente sezione la documentazione

elencata alla SEZ. VI - MODALITA' DI PRESENTAZIONE



Documento d’offerta
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DELL'OFFERTA - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRA-

TIVA della lettera di richiesta offerta – in formato elettronico e

NOMINANDO I FILE IN MODO DA POTERLI IDENTIFI-

CARE AGEVOLMENTE – firmata digitalmente da soggetto

munito di poteri di sottoscrizione.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA.zip

Dimensioni: 8 MB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 1Ju5RdRJCVdTVnYShy7qGg==

Hash(SHA-1-Hex):

3b4116160d92556f4473ab26c823ed2b7d33a06f

Hash(SHA-256-Hex): 399dee29144bcbb09915e5f836d5486-

31c216b4d29be81a9bd8b311f18d88854

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto

Nome requisito: DICHIARAZIONE (Parametro Economico)

Descrizione requisito: ALLEGARE nella presente sezione, firmata digitalmente da

soggetto munito di poteri di sottoscrizione: dichiarazione

CONFORME AL MODELLO 3 “OFFERTA ECONOMI-

CA” (con regolare apposizione di marca da bollo) contenente

l’indicazione degli oneri aziendali concernenti l’adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro - e dei propri costi della manodopera (INDICARE

L’AMMONTARE A PENA DI ESCLUSIONE). - ai sensi

dell’art. 95 comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 26 com-

ma 6 del D.Lgs n. 81/2008.

Caratteristiche tecniche delloffer-

ta

offertta economica.pdf.p7m

Dimensioni: 196 KB

Firmatari: Controllo non previsto

Hash(MD5-Base64): 0sHvXoZa5+3FZ9fCLtU6kw==

Hash(SHA-1-Hex):

ca6307664483689b49fb9658afc9aa4aba789bf1

Hash(SHA-256-Hex): 23676c9aa256185265105e3476d0f39-

ca1533021471d2384cc12e5e865604b2a

Controllo alterazione file: Controllo non previsto

Marca temporale: Controllo non previsto
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